



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO PER L'UMBRIA

Determina n. 107

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, C. 2 DEL D.LGS N. 50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI IN CITERNA (PG) LOCALITA' ZOCCOLANTI –CHIESA DEL SS CROCEFISSO E SANTA MARIA- PER IL CONSOLIDAMENTO DEL PARAMENTO LAPIDEO E MURATURE DEL CAMPANILE E DELLA CHIESA

Perizia n. 5/2019 del 21.02.2019 APPROVATA IN DATA 21.02.2019 PER € 54.770,00

FINANZIAMENTO: FONDI FEC NOTA N. 3A1/2050387

CUP F82C17000920001

CIG 8013548CFF

## IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTRIM

VISTO il provvedimento della Direzione Generale Bilancio a firma del Direttore Generale, nota protocollo MIBAC Umbria n. 2720 de 17.07.2019, con il quale nomina quale Segretario Regionale ad Interim per l'Umbria, il prof. Alessandro Benzia;

VISTA la nota n. 3A1/2050387 del Ministro dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale per l'Amministrazione del Fondo Edifici di Culto, Area III, Conservazione e restauro dei beni del patrimonio –prot. MIBACT n. 4925 del 28.10.2016- con la quale venivano autorizzati i lavori di consolidamento e restauro della Chiesa del SS Crocifisso in Citerna (PG), per un importo di 47.124,10, oltre IVA e oneri di legge;

VISTA la Perizia di Spesa n. 26/2017 del 25.05.2017;

VISTA la dichiarazione del Soprintendente, dott.ssa Marica Mercalli, con la quale si dichiara il sopradetto edificio di interesse culturale ai sensi del D. Lgs 42/2004;

VISTO la determina a contrarre 21 del 27.09.2017, il verbale di gara del 8.11.2017, la determina di aggiudicazione 24 dell'11.01.2018 e il contratto repertorio n. 310 del 07.03.2018;

STANTE la necessità di verifica degli atti e l'approvazione del contratto da parte del Ministero degli Interni –FEC- , così come indicato in tutti i principali atti della procedura, ivi compreso il contratto;

VISTA la nota del FEC n. 3878 del 24.04.2018 che, richiamato l'art. 23, comma 16 D.lgs 50/2016, richiedeva la modifica della documentazione di gara (ovvero, il quadro economico nella parte in cui gli importi relativi alla manodopera e agli oneri di sicurezza vengono scorporati da quelli sottoposti a ribasso) e conseguentemente, l'importo contrattuale;

VISTA la nota 2030 del 03.05.2018 di codesto Segretariato con la quale comunicava l'impossibilità a modificare de plano l'importo contrattuale;

VISTA la nota del FEC 4636 del 17.05.2018 con la quale confermava la mancata approvazione del contratto;

RITENUTO necessario, ricorrendo i presupposti dell'art. 21 nonies della L. 241/90 e smi, di addivenire all'annullamento in sede di autotutela della procedura di gara e del relativo contratto, codesto Segretariato procedeva alla emissione della determina di annullamento 51 del 03.10.2018;



Segretariato regionale del MiBACT per l'Umbria

P.zza IV Novembre, 36 – tel.: 0755750601 - Fax 075 5720966

PEC: [mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it) PEO: [sr-umb@beniculturali.it](mailto:sr-umb@beniculturali.it) - Sito internet: [www.umbria.beniculturali.it](http://www.umbria.beniculturali.it)



# *Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*

SEGRETIARIATO REGIONALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E PER IL TURISMO PER L'UMBRIA

VISTA la nomina del nuovo RUP, arch. Spartaco Capannelli e del relativo ufficio (rispettivamente in data 15.10.2018 prot. 4721 e 08.01.2019 prot. 31), stante il pensionamento dell'arch. Roberto Minelli precedentemente incaricato;

VISTA la perizia di spesa n. 5/2019 approvata in data 04.03.2019;

RICHIAMATO l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede al comma 2 che, prima dell'avvio del procedimento di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTE le Linee guida n. 4 ANAC così come integrato e modificato dalla legge 14 giugno n. 55;

VISTA la determina a contrarre n. 105 del 09.08.2019 con la quale si stabiliva il successivo sorteggio per n. 3 ditte;

VISTO il verbale di sorteggio del 21.08.2019;

VISTA la ricezione, alla data fissata nella lettera di invito a presentare offerta, di solo due preventivi;

RITENUTO necessario, ai fini di un a corretta assegnazione dei lavori, di ottenere almeno tre preventivi;

## **DETERMINA**

Art. 1 di procedere a nuovo sorteggio pubblico, che si terrà presso gli uffici di codesto Segretariato come da avviso pubblicato nel sito di riferimento, di n. 10 operatori economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Per il principio di rotazione si stabilisce che l'operatore economico, invitato a presentare preventivo, non dovrà risultare già sorteggiato per altra procedura da questa Stazione Appaltante;

Art. 2 che tutti i parametri e le modalità riportate nella determina n. 105 del 09.08.2019 e nelle relativa lettera di richiesta di presentazione del preventivo rimangono valide ed applicabili.

Art. 3 che le offerte pervenute a fronte della procedura già espletata saranno ritenute valide e che, fermi restando i documenti già inoltrati e il sopralluogo già effettuato, agli stessi sarà data la possibile inoltrare nuovo preventivo economico, previo annullamento del precedente, nelle medesime modalità del precedente ma senza apposizione di nuova marca da bollo,

Perugia, 20 novembre 2019

IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM

Alessandro Benzia



Segretariato regionale del MiBACT per l'Umbria

P.zza IV Novembre, 36 – tel.: 0755750601 - Fax 075 5720966

PEC: [mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sr-umb@mailcert.beniculturali.it) PEO: [sr-umb@beniculturali.it](mailto:sr-umb@beniculturali.it) - Sito internet: [www.umbria.beniculturali.it](http://www.umbria.beniculturali.it)